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Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Wzér Umowy pn. WARUNKI UMOWNE

UMOWA zawarta w dniu ................ 2018 r. pomiedzy Muzeum Zamkowym w Malborku, z siedzibg przy ul.
Staroscinskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, ktore reprezentuje:

dr hab. Janusz TRUPINDA - Dyrektora Muzeum

D ittt ettt ettt a et ea s st eh e s e e e e e e e et st et e et et see see et et see eaes zwanym dalej WYKONAWCA, reprezentowanym

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci zamdwienia ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.— Prawo Zamowien Publicznych, a takze w zwigzku z wytonieniem
najkorzystniejszej oferty, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Wymiana pokrycia dachowego skrzydta pétnocnego i wschodniego zamku w Sztumie,
Oddziatu Muzeum Zamkowego w Malborku - znak sprawy ZP.2611.18.2018.bm, zgodnie ze ztozong oferta,
spetniajgcg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia
zawiera Zatgcznik nr 1A, 1B i 1C do SIWZ, tj. dokumentacja projektowa, przedmiar oraz STWiORB.

2. Przyjeta oferta Wykonawcy z dnia ....... 2018r. wraz ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia jest podstawg
zawartej umowy i stanowi jej zakres rzeczowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz STWIORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robét
a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym w ramach wynagrodzenia
okreslonego w§ 3.

5. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robot a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

§ 2. CZAS REALIZACI

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, wedtug
harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatgcznik nr 1, w termie do dnia ......cccceveeveeccricesseccrcneenresnnnennens

2. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez kierownika budowy.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji przedmiotu
Umowy lub jego czesci, oraz dziennik budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zawarcia
Umowy.

4. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy
Prawa budowlanego.

§ 3. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PtATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcyg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto: ..., zt (stownie:
....................................................................................................... ), w tym kwota podatku VAT; cena netto:
..................... (STOWNIE: e s se e ee s nssnss e e snssnesnssnssasasnassassassnse )

3. Ryzyko prawidtowosci ustalenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy obcigza Wykonawce.

Cena okres$lona w ust. 2 ma charakter ceny maksymalnej.

5. Wynagrodzenie pfatne bedzie na podstawie faktur VAT, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy. Do faktury musi by¢ dotaczony podpisany bez zastrzezen protokédt odbioru
robot.
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6. Ptatnos¢ bedzie dokonana przez Zamawiajgcego przelewem bankowym, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru robdt wynikajacych z
zatgcznika nr 1, podpisanym bez zastrzezen przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, na rachunek
Wykonawcy podany na fakturze.

7. Za dzien dokonania ptatnosci bedzie uwazany dzien ztozenia dyspozycji dokonania przelewu w banku przez
Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest podatnikiem VAT o NIP 579-10-02-043.

9. Wykonawca oswiadcza, iz jest podatnikiem VAT 0 NIP .......ccccceuveveunenee.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, iz uzyskat wystarczajgce informacje dotyczace realizacji przedmiotu zamdwienia, w petni
go akceptuje i wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy i warunkami okreslonymi w SIWZ.

2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci:

a) zapewnié na swoj koszt kwalifikowany nadzér posiadajgcy wymagane uprawnienia, staranng robocizne, sprzet
i pojazdy transportowe posiadajgce wymagane zezwolenia oraz zapewni¢ pracownikom ubrania robocze, ktére
winni nosi¢ na terenie MZM,

b) prowadzi¢ roboty w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu, zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow
BHP,

c¢) Wykonawca oswiadcza, ze posiada i bedzie posiadat ubezpieczenie OC w kwocie 200.000,00 zt (stownie:
dwiescie tysiecy ztotych) oraz zobowigzuje sie okazywaé na zgdanie Zamawiajgcego aktualne polisy
ubezpieczeniowe oraz dowody ich optacenia w terminie 3-ch dni od otrzymania takiego zgdania w okresie
obowigzywania niniejszej Umowy,

d) zorganizowa¢ na wtasny koszt zaplecze, jego utrzymanie, ochrone mienia i sktadowanych materiatéw
powierzonych przez Zamawiajgcego, przez okres realizacji przedmiotu Umowy,

e) zgtaszac¢ nadzorowi inwestorskiemu wszelkie awarie w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

f) usungé w zakreslonym terminie wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorach robét,

g) informowaé niezwtocznie Zamawiajgcego o problemach oraz okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢
robdt lub opdznienie terminu zakoriczenia wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych robét opisanych
w Zatgczniku nr 1,

h) Scisle wspotpracowacd i wykonywacé wszelkie zalecenia nadzoru inwestorskiego.

i) uporzadkowac i doprowadzi¢ teren bedacy zapleczem budowy do stanu pierwotnego na wtasny koszt po
zakonczeniu robot.

j) uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego na wszystkie zmiany materiatéw i technologii innych niz
przewidziane w przyjetym programie prac,

k) uiszcza¢ w terminie naleznosci za zuzycie wody i pradu wedtug miesiecznych faktur wystawianych przez
Zamawiajacego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate podczas lub w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu Umowy, za wyjatkiem szkdd powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.

4. Wykonawca oswiadcza, ze materiaty zbedne oraz odpady pozostate z robdt budowlanych stanowig jego wtasnosé
i zostang na jego koszt poddane powtdérnemu zuzyciu, recyklingowi, przetworzone i/lub sktadowane w sposdéb
przyjazny dla srodowiska naturalnego zgodnie z przepisami: Ustawa o odpadach z 14.12.2012r.(t.j. Dz. U. z 2018r.
poz. 21).

5. Wykonawca zobowigze wszystkie osoby wykonujgce roboty bedace przedmiotem umowy do przestrzegania
przepisow ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawy
z dn. 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1167).

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby nie petnigce samodzielnych funkcji technicznych, wykonujgce bezposrednio
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, polegajgce na wykonywaniu robdét budowlanych, zatrudnieni beda
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.
1502, z pdzn. zm.).

7. Wykonawca w ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dotyczy oséb juz zatrudnionych na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce) lub w ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej osoby
na podstawie umowy o prace, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:

a. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce
czynnosci okreslone w ust. 6.

b. poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopii umow
o prace pracownikdw wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktéorych dotyczy ww.
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=

oswiadczenie; kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych tych osoéb; informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
W/w os$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dot. zatrudniania ww. osdb.
W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego i w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia oswiadczenia o zatrudnieniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 6
oraz zanonimizowanych kopii tych umow.
Nieprzedtozenie przez wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 7 bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce, o ktdrym mowa
w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy

§ 5. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz dokumentacji projektowej
i STWIORB w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych witasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej, na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, w chwili otrzymania od Wykonawcy
oSwiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a takze zaswiadczenie o wpisie do wiasciwej izby
samorzadu budowlanego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, po spetnieniu obowigzku o ktérym mowa w ust. 6,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) udostepnienia zrédta wody i energii elektrycznej w formie odptfatnej; ustala sie ptatnos¢ miesieczng wg
wskazan zamontowanych przez Wykonawce na budowie licznikdw, na podstawie faktur wystawianych przez
Zamawiajacego;

g) wyznaczania termindéw odbioréw robét nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

h) terminowego przystepowania do odbioréw robdét budowlanych,

i) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

a) robdt ulegajacych zakryciu,

b) robdt zanikajacych,

c) robét czesciowych,

d) koncowego catosci robot,

e) gwarancyjnych,

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu Zamawiajgcego
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koricowego robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

8 6. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

Funkcje nadzorcze ze strony ZAMAWIAJACEGO petni¢ beda:
Mirostaw Jonakowski - nadzor nad prawidtowym wykonywaniem postanowien umowy;
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Sylwiusz Kajder - nadz6r w zakresie robé6t ogélnobudowlanych;

Piotr Strzelec - nadzér w zakresie roboét elektrycznych.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie
Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, do odbioréow
robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw
robot i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajgc polecenia, decyzje, zgody i akceptacje, ktdre
sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni
roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy wykonywanie robdt
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy warunki
bezpieczeristwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na terenie budowy, i
niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkdow atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci,
inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w
harmonogramie rzeczowo — finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczeristwa badZ spowodowad niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
inspektora nadzoru konserwatorskiego.

6. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany tresci umowy i wymaga jedynie pisemnego poinformowania
Wykonawcy.

§ 7. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa, ofertg
i dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w
szczegblnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub smieré oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosc.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakos¢ zastosowanych
do rob6t materiatow.

5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci okreslonych szczegdétowo w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane,
zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

c) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z
wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy
wykonywaniu robé6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajacych
wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

g) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdét,

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbioréw,
oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,
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11.

I) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji Umowy.
m) sporzadzenia na Zzadanie inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robdt budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu przyjgé

n) ubezpieczenia budowy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezgco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru robdt wraz z ewentualnymi dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakornczeniu oraz umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcédw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu
przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacja Umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot i przekaze jg Zamawiajgcemu w dniu koncowego
odbioru robét.

§ 8. PODWYKONAWCY

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania swoich podwykonawcéw jak za wtasne dziatania i zaniechania,
przy czym jest on zobowigzany ustali¢ na pismie zakres robot, ktdre wykonywane bedg przez podwykonawcow.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy na wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy okreslonych w §1 z
podwykonawca niewymienionym z nazwy w ofercie jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy w
terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce w/w umowy nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Przepis ust. 2. zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu oznacza bezskutecznos¢ wobec Zamawiajgcego umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg i umowy zawartej pomiedzy podwykonawcg i dalszym
podwykonawca. Nadanie listu poleconego zawierajgcego sprzeciw w ostatnim dniu obowigzywania terminu,
o ktérym mowa w ust. 2, uwaza sie za zgtoszenie sprzeciwu w terminie.

Umowy, o ktérych mowa w ust 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego realizowania wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw tak,
aby nie narazi¢ Zamawiajgcego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 6471 KC

W zwigzku z art. 647'KC Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie najpdzniej 5 dni przed terminem zapfaty
naleznego mu wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3, doreczy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcow,
z ktérymi zawart umowy, ze Wykonawca nie zalega z zapfatg za wymagalne naleznosci w zwigzku z wykonanymi
robotami i wymagalne naleznosci uregulowat w catosci. Nie dostarczenie przedmiotowych oswiadczen spowoduje
wstrzymanie ptatnosci faktury do czasu ich przedtozenia.

W przypadku, jezeli podwykonawca wystgpi w oparciu o art. 647 KC o zaptate do Zamawiajacego, wdéwczas
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce, a Wykonawca w terminie 5 dni zobowigzany jest udzieli¢ pisemne;j
odpowiedzi wraz z uzasadnieniem oraz w tym samym terminie ztozy¢ stosowne oswiadczenie w piSmie
procesowym o przystgpieniu do procesu po stronie Zamawiajgcego. Jezeli roszczenie podwykonawcy jest zasadne
lub Wykonawca nie udzieli odpowiedzi w terminie, wéwczas Zamawiajgcy ma prawo dokonaé zaptaty na rzecz
podwykonawcy i o fakcie tym w terminie 5 dni powiadomi¢ Wykonawce. Zaptata wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcoéw przez Zamawiajgcego powoduje zmniejszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o kwote
zaptacong na rzecz podwykonawcéw.

. W przypadku gdyby Zamawiajgcy z tytutu dochodzonych przez podwykonawcdw roszczen zostat zobowigzany do

ich zaspokojenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot, do ktérych zaptaty zobowigzany
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bedzie Zamawiajacy oraz dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia kosztéow zastepstwa
procesowego, kosztow sgdowych oraz wszelkich innych kosztow, ktére ponidst Zamawiajacy.

§ 9. KIEROWNIK BUDOWY

1. Ze strony WYKONAWCY kierownikiem budowy bedzie ..........ceeenenne. upr. bud. Nr ............, ktéry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy prawo budowlane

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co
najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

§ 10. ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalajg, ze bedg przeprowadzane przez komisje powotang przez Zamawiajgcego odbiory poszczegdlnych
zakresdw robdét wynikajgcych z Zatgcznika nr 1 oraz odbidr koricowy po wykonaniu wszystkich roboét bedacych
przedmiotem umowy.

2. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu:

a) wpisem do dziennika budowy roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu do odbioru przed kolejnym etapem
technologicznym robét, potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) pisemnie zakonczenie poszczegdlnych robdt i gotowos¢ do ich odbioru potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, protokoty odbiorédw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi
zamianami dokonanymi w toku budowy.

4. Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz7Zdni roboczych od dnia zgtoszenia
robdét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone drobne usterki i wady, ktére nie uniemozliwiajg
rozpoczecia prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamodwienia, sporzadzony zostanie protokét warunkowego
odbioru robét, ktéry bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét i liste usterek oraz ustalony
stosowny termin ich usuniecia nieprzekraczajacy jednak 14 dni. Po usunieciu przez Wykonawce usterek
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robét sporzadzony zostanie protokot bezusterkowego odbioru,
ktéry bedzie réwnoznaczny z potwierdzeniem wykonania robét w pierwotnej dacie zgtoszenia ich do odbioru.

6. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji, o ktérej mowa w ust. 1, bedg sporzadzane protokoty odbioru.

§ 11.GWARANCIE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane, uzyte
materiaty, zainstalowany sprzet i urzadzenia przez okres ........... miesiecy liczac od daty podpisania bez zastrzezen
protokofu odbioru koricowego robét.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce na
piSmie, wyznaczajagc mu termin do ich usunigcia, z uwzglednieniem warunkéw technicznych i atmosferycznych.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia wady lub usterki do dnia ich usuniecia.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji jakosci za wady po uptywie terminu, o
ktorym mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Odstgpienie od umowy nie powoduje wygasniecia roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji w odniesieniu do
roboét wykonanych i zatrzymanych przez Zamawiajgcego

5. Na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci przeprowadzony zostanie przeglad gwarancyjny
polegajacy na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji.

6. Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajcego
i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w
tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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§12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Celem zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, przed zawarciem niniejszej Umowy,

whniost w catodci w formie: ............. 5 % wartosci umowy brutto tj. ..................... zt, ktéra to kwota w 70% zostanie
zwrécona w ciggu 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koricowego odbioru robét, o ktérym mowa
w § 10. Pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ..eceeeeevvrnenns zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15

dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy stanowi zatacznik nr 2.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzgcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 13. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzierh opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

2. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg, Zamawiajgcy ustala
dodatkowy odpowiedni termin usuniecia wad lub dostosowania sposobu wykonania umowy do jej postanowien.
Bezskuteczny uptyw dodatkowego terminu upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy oraz zgdania
zaptaty kary umownej w wysokosci 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

3. Jezeli Wykonawca opdzni sie z realizacjg robot bedacych przedmiotem umowy tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby wykonat ja w umdéwionym terminie, Zamawiajacy bedzie modgt, bez wyznaczenia
dodatkowego terminu, odstgpi¢ od umowy oraz zadac zaptaty kary umownej w wysokosci 25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

4. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia w usunieciu wady. Jezeli opdznienie przekroczy 14 dni Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
osobie trzeciej usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

5. W przypadku niewykonania obowigzkéw okreslonych w &4 ust. 6, 7 i 8 Zamawiajgcemu przystuguje prawo
naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy
dzien opdznienia. Ponadto Zamawiajacy bedzie mégt odstapié¢ od umowy.

6. Dodatkowo Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kary umowne;j:

a) gdy Wykonawca nie wywigze sie z zobowigzania, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zaspokojenia tychze roszczen z kwot zatrzymanych tytutem nalezytego zabezpieczenia robét, o ktédrych mowa
w § 12 oraz do dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

b) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

c) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z § 4 ust. 2
pkt. c) Umowy, a takie do okazania Zamawiajgcemu dokumentdéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

d) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2,

e) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

7. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia wszystkich kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc kar umownych.

§ 14. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci:
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1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robét;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

f) koniecznos$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy
pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa.

2. Zmiany osobowe - zmiana osdb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace
warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, wedtug polityki kadrowej Wykonawcy. Zmiana
0séb podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga
aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajagce wymogi SIWZ, a dla skutecznej zmiany niezbedne jest
uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe.

3. Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

b) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

d) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 3571Kodeksu cywilnego.

e) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig wykonania lub
nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

f) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robaét.

W przypadku pkt. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie ceny wykonania, w czesSci, jakiej dotyczg te zmiany
przepisow. W przypadku pkt. c) zmiany mogg dotyczy¢ zakresu wykonywanych robdt, zmian dokumentacji i
zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie wykonania, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1 - 3 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych.

§ 15. ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia, jezeli:

a) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, nastgpi podziat lub potaczenie z innym
podmiotem lub zbycie przedsiebiorstwa,

b) nastagpi wszczecie postepowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,

c¢) Wykonawca przekroczy terminy realizacji okreslone w Zatgczniku nr 1 co najmniej 14 dni.

d) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw okreslonych w § 4.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznodciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.

3. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lub odstgpienia od umowy w innych przypadkach
wskazanych w umowie, Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu
inwentaryzacji robdt do tego czasu wykonanych oraz zabezpieczenia przerwanych robot.

4. Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy nie powoduje wygasniecia uprawnien i obowigzkdéw wynikajacej z
udzielonej gwarancji oraz rekojmi w odniesieniu do robdt odebranych przez Zamawiajgcego.
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§ 16. POUFNOSC
Strony umowy zobowigzujg sie zapewni¢ poufnosé¢ informacji i materiatdw uzyskanych od drugiej Strony lub
wytwarzanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawniac ich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony.
Wszelkie informacje i materiaty odnoszace sie do danej Strony bedg przez Strone drugg zachowane w poufnosci
w takim samym stopniu i co najmniej w taki sam sposéb, w jaki Strona, ktérej informacje te dotyczg chroni wtasne
informacje. Zadna ze Stron nie bedzie w szczegdlnosci ujawniaé, publikowaé, udzielaé, przekazywaé, ani w zaden
inny sposdb ich udostepniad.
Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie danych, o ktérych mowa w ust. 1 w zakresie wykraczajgcym poza cel
niniejszej umowy bedzie stanowic naruszenie przez Strone ujawniajgcg istotnych interesow Strony, ktérej dotycza.
Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci danych, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie trwania umowy a
takze po jej wygasnieciu. Obowigzek ten nie dotyczy danych jawnych, czy tez ogélnodostepnych.
W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczeristwa informacji Strony lub prawdopodobienstwa
wystgpienia takiego incydentu, Strona stwierdzajaca niezwtocznie przekaze wszelkie posiadane informacje o tym
zdarzeniu drugiej Stronie.
Strony zobowigzujg sie uzgodnic i stosowalé bezpieczny sposdb przekazywania informacji prawnie chronionych,
szczegolnie drogg elektroniczng, zapewniajacy ich poufnosc.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytgczajg stosowania postanowien przepiséw szczegdlnych, powszechnie
obowigzujacego prawa, naktadajgcych obowigzek ujawnienia informacji we wskazanym tymi przepisami zakresie.
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku jest administratorem danych osobowych, ktére moga by¢ uzyskane
w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 17. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji

zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz osob trzecich praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Osobg opowiedziang za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego jest Sylwiusz Kajder — specjalista

ds. budowlanych.
§ 18. POSTANOWIENIA KONCOWE

Zmiana umowy moze nastgpi¢ jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem
okolicznosci przewidzianych w tresci umowy.

W sprawach nieregulowanych stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Ewentualne spory miedzy Stronami wynikte z tresci i realizacji niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez Sad
wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§ 19. ZAtACZNIKI
Zatacznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Zatacznik nr 2 - Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporzgdzenie umowy
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