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  Załącznik nr 5 do SWZ  

Wzór umowy 

UMOWA zawarta w dniu ............ 2021 r. pomiędzy Muzeum Zamkowym w Malborku z siedzibą 

przy ul. Starościńskiej 1, 82-200 Malbork, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonym 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmujący dane wymienione w księdze 

rejestrowej RIK nr 13/92; NIP 579-10-02-043; REGON 000276073; BDO000525034 zwanym dalej 

Zamawiającym, które reprezentuje: 

Janusz TRUPINDA – Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku   

a ……………………………..……..   z siedzibą przy ……  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru 

Przedsiębiorców pod Nr KRS ……..; o numerze ……..;   o numerze ……  zwanym dalej WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną  

przez:  ............................................ 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) o wartości 

zamówienia poniżej kwoty wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 1 uPZP, a także w związku z wyłonieniem 

najkorzystniejszej oferty 

Strony uzgadniają, co następuje: 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest zamówienie publiczne pn. Roboty budowlano- konserwatorskie  
dla projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku  
w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego  
w ramach Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa - znak sprawy 
ZP.2611.2.1.2021.bm, zgodnie ze złożoną ofertą, spełniającą wymagania określone w opisie 
przedmiotu zamówienia. Zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 i załącznik 
nr 7 do SWZ.    

2. Przyjęta oferta Wykonawcy z dnia ………….. 2021 r. wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia 
jest podstawą zawartej umowy i stanowi jej zakres rzeczowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w załączniku nr 6 i 7 do SWZ roboty 
budowlano-konserwatorskie, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego do SWZ samodzielnie nie stanowią opisu 
przedmiotu zamówienia, mają charakter poglądowy i stanowią materiał pomocniczy  
do sporządzenia kalkulacji. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót 
z załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 3. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-konserwatorskie, które nie zostały 
wyszczególnione  w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie 
z załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 3, w ramach wynagrodzenia określonego  
w § 3 ust. 1. 

6. Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich, które nie zostały wyszczególnione  
w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z pozostałą częścią 
załącznika nr 6 do SWZ nie wymagają zawarcia odrębnej umowy. 

7. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlano-konserwatorskich określa: 

1) specyfikacja warunków zamówienia, 
2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do specyfikacji 

warunków zamówienia tj.: 
a) dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja 

geotechniczna, program prac konserwatorskich), 
b) wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, 
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
d) przedmiary robót, 

e) dodatkowy załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, 

3) oferta złożona przez Wykonawcę, 
4) harmonogram rzeczowo-finansowy. 

8. W przypadku rozbieżności załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 

1) Dodatkowy załącznik do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 
do załącznika nr 6 do SWZ ), 

2) Dokumentacja projektowa (załącznik nr 1 do załącznika nr 6 do SWZ),  
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 3 do załącznika nr 6 

do SWZ), 
4) Przedmiary robót (załącznik nr 4 do załącznika nr 6 do SWZ) z zastrzeżeniem ust.5. 

9. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacjami zawartymi 
w załączniku nr 6 do SWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ). W przypadku,  
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją zawartą w załączniku nr 6  
do SWZ i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacjach zawartych w załączniku nr 6 do 
SWZ winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który 
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian  
i poprawek.  

10. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: dokumentacją projektową wraz z wydanymi 
pozwoleniami i uzgodnieniami, STWiOR, dodatkowym załącznikiem do szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą 
techniczną, zawartą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ i zawartym w niej 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, z warunkami prowadzenia robót oraz obiektami  
i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. W trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część placu 
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budowy innemu podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem 
objętym niniejszą umową - jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

§ 2 TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia do dnia 31.12.2023 r.  
2. Termin wykonania i zakres poszczególnych elementów składających się na przedmiot umowy 

określony jest w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który stanowi załącznik nr 3 do umowy. 
3. Za realizację przedmiotu zamówienia uważa się wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac 

wchodzących w zakres niniejszego zamówienia, w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego. Wykonanie prac musi być potwierdzone podpisanym bez zastrzeżeń 
protokołem końcowym odbioru robót.  Protokół powinien być podpisany przez Przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego, uprawnionych uczestników procesu budowlanego (kierownicy, 
inspektorzy nadzoru) oraz Przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia wskazany w ust. 1 może ulec zmianie  
z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

5. Zmiana harmonogramu w zakresie zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
poszczególnych etapów robót budowlano-konserwatorskich (pod warunkiem nieprzekroczenia 
terminu realizacji całego zamówienia o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu) w trakcie 
realizacji umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu  
do umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający  
lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu Stron umowy wyrażonej na piśmie. 

§ 3 WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  
w kwocie ……………………….zł netto powiększone o należny podatek VAT w wysokości 
………………………………zł, co stanowi kwotę brutto ……………………zł (słownie:……………złotych 
…..../100). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie 
koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlano-
konserwatorskich, dostaw i czynności przewidzianych w dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 
7, w tym pokrycia kosztów czynności Zamawiającego, związanych z jego uprawnieniami 
określonymi w § 10 Umowy. 

3. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1 jest dokumentacja wskazana w § 1 ust. 7 
pkt. 2) litera: a), b), c) i e). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w szczególności, jeżeli  
w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7 pkt. 2) 
litera: a), b), c) i e), strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym  
z dokumentacji wskazanej w  § 1 ust. 7 pkt. 2) litera: a), b), c) i e) bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

5. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy 
objętego dokumentacją wskazaną  w § 1 ust. 7 pkt. 2) litera: a), b), c) i e)., Strony przewidują,  
że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych. 

6. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych 
dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 7 pkt. 2) litera: a), b), c) i e). na zasadach określonych w art. 
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454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie 
może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 7 pkt. 2) litera: a), b), c) i e 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane  
do reprezentowania Zamawiającego - pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

7. Wykonawca złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej z 
podziałem na branże i zakres rzeczowy. 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w szczególności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5, 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentach o których w § 1 ust. 6 pkt 1-8 - zgodnie z ust. 6; 
4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 5 i 6); 
5) rozliczania wykonanych zadań; 
6) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej o której mowa w § 19 umowy, 

9. Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

10. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 8 pkt 3) nie były objęte 
kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę 
wykonanymi metodą szczegółową sporządzoną na podstawie potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do 
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od 
R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 7; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 
na fakturze występuje) + Kz j. jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny z 
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w. 

3) ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, o którym 
mowa w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa 
Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku j. w., a w przypadku braku w/w 
cen w wydawnictwie Sekocenbud cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu 
przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk); 

4) Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować katalogi norm kosztorysowych typu: 
KNR, KNNR, KSNR, KNKRB,KNK, KNCK,KNP, TZKNBK, KPRR, a w przypadku braku możliwości 
skosztorysowania oferty na podstawie w/w katalogów dopuszcza się możliwość opracowania 
pozycji kosztorysowych według innych katalogów lub wyceny indywidualnej.  

11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentami opisującymi przedmiot 
zamówienia (wymienionymi w §1 ust.7) realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie 
dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części  dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 7 pkt. 2) litera: 
a), b), c) i e) a nieujętych w przedmiarze oraz robót przewidzianych w dokumentacji wskazanej w 
§ 1 ust. 7 pkt. 2) litera: a), b), c) i e).których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż 
zaprojektowany obmiarze - które są objęte ryzykiem ryczałtowym. 

12. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 11 może nastąpić jedynie  
na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.  
Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany 
do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 
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13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

14. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót dodatkowych, stanowić 
będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 
podlegają zapłacie. 

15. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 
stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy 
oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji 
zamówienia podstawowego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy 
jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych  
co w zamówieniu podstawowym. 

 
§ 4 OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy niezbędnej dokumentacji (dokumentacja projektowa, kopie 

pozwolenia na budowę oraz pozwolenia konserwatorskiego, kopie uzgodnień, dziennik 
budowy), 

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamówienia 
- w terminie uzgodnionym przez Strony, 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego od momentu przekazania placu budowy do dnia odbioru 
robót budowlano- konserwatorskich, stanowiących przedmiot zamówienia, 

4) uczestniczenie przedstawiciela Zamawiającego w radach zwoływanych przez Wykonawcę, 
5) dokonanie odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy i zapłata umówionego 

wynagrodzenia. 
2. Ze strony Zamawiającego: 

- osobą odpowiedzialną za realizację postanowień niniejszej umowy, a w szczególności 
uprawnioną do kontroli, nadzoru i potwierdzenia należytego wykonania prac jest: Agnieszka 
Kowalska, telefon ….................................. 
- funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnić będzie: ……………………………………… 
- funkcję inspektor nadzoru branży elektrycznej i teletechnicznej pełnić będzie: ……………………….. 
- funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej pełnić będzie: …………………………………….. 
- nadzór konserwatorski i nadzór archeologiczny pełnić będą pracownicy Działu Konserwacji 
Zamku i Działu Archeologii Muzeum Zamkowego w Malborku wskazani przez Zamawiającego. 

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga aneksu i odbywa się na 
podstawie pisemnego zawiadomienia.   

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

dokumentacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ pn. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia (SOPZ), harmonogramem rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy , ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz 
innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeństwa, 

2) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu 
umowy, 

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robót 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wygrodzenie i oznakowanie znakami 
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informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia 
oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 
zadania, 

5) nadzór i przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej 

b)  wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na 

terminową i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację 

przedmiotu zamówienia, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót o których mowa w § 
3 ust. 6 w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

8) uiszczanie opłat za: 
a)  pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

b) pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań licznika, 

9) pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy, 
wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia  

10) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

11) uczestniczenie we wszystkich radach budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robót, 
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym  

niż termin odbioru końcowego wykonanych robót, 
14) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakończeniu robót budowlano- konserwatorskich, 

elementów nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót budowlano- konserwatorskich, 

15) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 
zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

17) zgłoszenie wykonania robót do odbioru, 
18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych 
lub nie opisanych w dokumentacjach zawartych w załączniku nr 6 do SWZ pn. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z 
Zamawiającym; 

19) wykonywanie dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego co do ich jakości; 

20) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały  
i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

21) dostarczenie projektu rusztowań, projektu technologicznego wzmocnienia istniejącej 
konstrukcji , projektu warsztatowego podłogi podniesionej w części piwnicznej budynku 2C 
oraz pozostałych dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia, 

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
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23) przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego, 
24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz ujawnionych  

w okresie rękojmi i gwarancji, 
25) prowadzenie prac budowlanych ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP, 

przepisów i procedur wewnętrznych Muzeum Zamkowego w Malborku oraz przepisów 
przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego, 

26) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakończeniu robót, 
27) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,  

a także w trakcie prowadzenia robót - zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu  
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie 
zagrożenia, 

28) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlano- 
konserwatorskich, 

29) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlano- konserwatorskie, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlano- konserwatorskie, i jej zmian, 

30) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

31) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
32) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót budowanych 

w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego a w przypadku braku porozumienia Stron co do terminu przekazania placu 
budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do przekazania placu budowy, 

33) przekazanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po wykonaniu robót budowlano- 
konserwatorskich wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

34) Komisyjne uzgadnianie wszelkich kwestii rozwiązań konserwatorskich, w szczególności 
rodzaju materiałów, doboru ich stężeń i ilości aplikacji, kolorystyki, stopnia ingerencji w 
zabytkową strukturę oraz powierzchni typowanej do wykonania poszczególnych rodzajów 
prac konserwatorskich. Wszystkie rozwiązania powinny być zaakceptowane przez 
Przedstawiciela Działu Konserwacji Zamku Muzeum Zamkowego w Malborku oraz w 
przypadku konieczności (stwierdzonej przez Zamawiającego) przez Przedstawiciela 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Na wniosek Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnych prób celem komisyjnego 
omówienia oraz wyboru odpowiedniego rozwiązania. 

35) aktywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym, w tym: 
- złożenie do właściwych organów administracji publicznej stosownych zgłoszeń, 
zawiadomień, oświadczeń niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, 
- przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 
pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz do rozliczenia dotacji udzielonej dla 
przedmiotowego zamówienia, 
- uczestniczenie w czynnościach odbioru częściowego i końcowego oraz zgłaszanie 
inspektorom nadzoru inwestorskiego z 3-dniowym wyprzedzeniem terminu zakończenia 
robót zanikających (w przypadku gdy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest 
zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki, otwory niezbędne  
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do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny 
koszt), 
- uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i decyzji, w tym BHP, p.poż.  
i sanepidu; 
- pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do prac realizowanych przez 
podwykonawców, 
- ścisła współpraca z Przedstawicielami Zamawiającego,  Nadzorem Inwestorskim oraz 
Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

36) wykonanie dodatkowych badań, pomiarów lub ekspertyz w porozumieniu  
z Zamawiającym w przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości robót lub 
stwierdzenia wad wykonawczych, 

37)  przeprowadzenie wszelkich niezbędnych (wymaganych przepisami) sprawdzeń, odbiorów  
i prób w celu możliwości wykonania odbioru (częściowego/ końcowego) robót oraz 
zgłoszenia  do użytkowania, 

38)  wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy w wersji elektronicznej oraz papierowej 
(4 egzemplarze), 

39)  wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej w wersji elektronicznej oraz 
papierowej (4 egzemplarze),  

40)   opracowanie instrukcji obsługi obiektu i urządzeń wbudowanych. 
5. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

odpadach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 797; zm.; Dz.U. 2019 poz. 1579 oraz Dz. U. z 2021 poz. 784). 
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

6. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, itp., 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi 
inaczej. 

7. W sytuacji określonej w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce 
wskazane przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż 50 km od miejsca realizacji inwestycji 
bez dodatkowego wynagrodzenia. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 
odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia  
i dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 
końcowego, chyba że obowiązek ich wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie 
obowiązującymi przepisami. 

9.  Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robót, 
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót 
rozbiórkowych, będą w posiadaniu Wykonawcy. 

10. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest segregować  
w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. 

11. Wykonawca jest zobowiązany współpracować w trakcie realizacji prac  
z Przedstawicielami Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich  
na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 
zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

13.  Do dnia komisyjnego odbioru końcowego robót, plac budowy pozostaje w posiadaniu 
Wykonawcy. 
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14.  Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem 
planowanej inwestycji. 

15.  Do obowiązków Wykonawcy należy także: 
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy  

i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
2) wykonanie wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania 

zadania, 
3) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 

wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiOR. Badania kontrolne 
sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

4) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, 

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

6) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 
materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów i przekazanie Zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających przejęcie ww. odpadów. Opłaty za składowisko należy ująć 
w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania, 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: protokołów 
badań i sprawdzeń, protokołów pomiarów, protokołów odbiorów technicznych, dziennika 
budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umożliwiającym wykonanie 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 
decyzji i zgód niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają 
Wykonawcę zgodnie z dokumentacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ pn. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)  

9) każdorazowe poinformowanie przez Wykonawcę Zamawiającego o działaniach, których 
podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, 
odcięcie lub zamknięcie dróg, wodociągów, kanalizacji, elektryczności, gazu lub innych 
mediów użyteczności publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty 
ponadnormatywne; informacja powinna być przekazana nie później niż na 5 dni przed 
podjęciem omówionych powyżej działań, 

10) dokonanie przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót budowlano-konserwatorskich  
na własny koszt inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych  
na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w 
jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 
budowlano- konserwatorskich. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i gestorów lub zarządców takich dróg lub 
urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się 
protokół. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku 
braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom 
zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię 
protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp  
do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do placu budowy przez 
cały okres trwania robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń  
o przedłużenie czasu na ukończenie lub dodatkowego kosztu z tego tytułu. 
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§ 5 ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturami częściowymi. 
2. Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie przedstawionego i zaakceptowanego przez 

Zamawiającego obmiaru wykonanych robót za zakres robót rzeczywiście wykonanych wg wyceny 
wynikającej z kosztorysu, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy - zgodnie z harmonogramem,  
o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, po dokonaniu odbioru częściowego robót objętych fakturą, 
zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2). Strony podejmą działania umożliwiające dokonanie pierwszej płatności 
nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

3. Procent wynagrodzenia wypłacanego za poszczególne części oraz procentowa wartość ostatniej 
części wynagrodzenia określone zostały w harmonogramie rzeczowo- finansowym stanowiącym 
załącznik nr 3 do niniejszej umowy zgodnie z art. 443 ustawy Pzp. Faktura końcowa zostanie 
wystawiona na kwotę stanowiąca różnicę pomiędzy sumą kwot wynikających z wcześniejszych 
faktur częściowych, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3 ust. 1 umowy, po 
dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4), który zostanie podpisany po uzyskaniu 
pozwolenia na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca 
w imieniu Zamawiającego).  

4. Do drugiej i kolejnych faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot 
umówionych wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  
w przypadku których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych  
w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności wynikających z zawartych umów wskazanych 
w zestawieniu - dotyczących robót/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem 
rozliczenia danej faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi 
odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia danej faktury. Dowodem zapłaty będzie 
potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany  
do zawierania umów podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych 
przez podwykonawców odrębnie dla każdego zadania. 

5. Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączona będzie kopia dowodu zapłaty  
za przeprowadzone badania kontrolne sprawdzające jakość i ilość wykonanych robót - o ile ich 
przeprowadzenie miało miejsce, a ich koszty obciążają Wykonawcę. Dowodem zapłaty będzie 
potwierdzona za zgodność faktura wykonanych usług (badań kontrolnych) wystawiona przez 
niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu  
z Zamawiającym oraz potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia przelewu. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej zgodnie z umową faktury VAT w ciągu ……..  dni 
od daty jej doręczenia (daty wpływu do Zamawiającego). 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany  
w fakturze. 

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz  
z fakturą dokumentów wskazanych w ust. 4 i 5. 

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-konserwatorskie,  
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.  9, dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  
są roboty budowlano- konserwatorskie, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej  
za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  
lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust.9 , obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano- 
konserwatorskie, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji,  
o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
której mowa w ust. 13 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

15. Zasady wystawiania faktur: 
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: Muzeum Zamkowe  

w Malborku z siedzibą przy ul. Starościńskiej 1,82-200 Malbork, NIP 5791002043; 
2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.). 

3) W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 
15 pkt. 2)  niniejszego paragrafu, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do 
Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) 
Wystawiona przez Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać 
elementy, o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do 
niej musi zawierać numer Umowy, której dotyczy. 
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4) Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres e-mail: 
fakturyvat@zamek.malbork.pl lub poprzez platformę PEF na skrzynkę PEPPOL o numerze 
5791002043. 

5) Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę 
wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których 
mowa w punkcie 3) powyżej, na adres e-mail lub platformę PEF Zamawiającego, w sposób 
umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

6) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

7) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 
płatności”. 

8) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę 
wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb 
dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie 
podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i 
przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem 
płatności, 

9) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy 
zawarty w wykazie o którym mowa w ust. 15 pkt. 8) niniejszego paragrafu w terminie 
późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych 
od dnia wskazania rachunku ujawnionego  w wymienionym wyżej wykazie. 

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania 
i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury. 

18. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 17, będzie liczony od dnia otrzymania 
wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 6 ODBIORY ROBÓT 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą 

zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy,  
po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na tę okoliczność będzie 
sporządzany protokół robót zanikających) - nie stanowią podstawy do wystawienia faktury; 

2) odbiory częściowe po zakończeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - będące podstawą 
wystawienia faktur częściowych, 

3) końcowy odbiór techniczny będący podstawą wystąpienia z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na użytkowanie - nie stanowi podstawy do wystawienia faktury VAT, 

4) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia - będący 
podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 
wpisem do dziennika budowy. 

mailto:fakturyvat@zamek.malbork.pl
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3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego lub końcowego, 
będzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robót przewidzianych w danym etapie, 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym (dla odbioru częściowego) lub całości robót 
(dla odbioru końcowego), potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez 
Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Zgłoszenie gotowości końcowego odbioru technicznego robót dokonane powinno  
być w terminie umożliwiającym otrzymanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie  
w terminie wyznaczonym na termin realizacji umowy. 

5. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru częściowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
każdorazowo następujące dokumenty: 

1) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane  
są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 
budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), 

2) dokumentacja powykonawcza, opisana i skompletowana w formie papierowej  
i elektronicznej w formacie doc i pdf, 

3) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami, 

4) dziennik budowy do wglądu, 
5) Inne dokumenty wymagane w STWiOR. 

6. Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru technicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane: 

1) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego odbioru 
technicznego oraz odbioru końcowego w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego lub końcowego technicznego  
lub końcowego. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego  
i końcowego odbioru technicznego oraz odbioru końcowego, w terminie do 5 dni roboczych od 
dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

9. W protokole odbioru częściowego/końcowego technicznego/końcowego Strony wskażą  
w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości 
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
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1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 
istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy 
termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni, 

2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady 
nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich 
usunięcia nie krótszy niż 14 dni. 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli 

wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

11. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach 
wykonawstwa zastępczego na jego koszt. 

12. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, terminem wykonana zamówienia 
będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu 
zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego zgłoszenia 
gotowości odbioru). 

§ 7 OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY 

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
budowlane. 

2. Kierownik budowy zobowiązany jest do: 
1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy 

oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy, 
2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosków o 

zatwierdzenie do wbudowania materiałów i sprzętów, 
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonane 

roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych 
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem 
ich do odbioru, 

5) informowanie Zamawiającego  oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za 
pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 
terminie odbioru robót zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach 
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest odkryć roboty 
lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do 
stanu poprzedniego);  

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w radach budowy, odbiorach, 
8) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowania 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminach odbiorów częściowych; 
9) uczestniczenia w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym zadania, w tym kontroli 

organów uprawnionych, 
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10) niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego  i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć 
na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

11) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o konieczności 
wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w 
terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania. 

§ 8 PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano-konserwatorskie, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający w terminie 5 dni (licząc od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę projektu umowy o której mowa w ust. 1) zgłasza w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlano- konserwatorskie, w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych 
poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlano- konserwatorskiej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania 
zamówienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,  

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 
roboty budowlano- konserwatorskie, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w 
szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z 
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu 
odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie 
był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego, 

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest 
niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa § 2 umowy, 

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 13, 
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy,  

w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy. 

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlano- 
konserwatorskie  w terminie wskazanym w ust. 2, będzie uważane za jego akceptację. 
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlano- 
konserwatorskie przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi 
transportowe. 

5. Wyłączenia, o których mowa w ust. 4, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo  
o wartości większej niż 50 000,00 złotych brutto. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania 
informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
8. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje się odpowiednio do zawierania umów  

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje się odpowiednio do zmian umów  

o podwykonawstwo. 
10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlano- 

konserwatorskie, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 
11. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlano- 

konserwatorskich, realizowanych przez podwykonawców. 
12. Powierzenie wykonania części robót budowlano- konserwatorskich podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlano- konserwatorskich, wynikająca z braku 
podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia lub w sposób pozwalający na potwierdzenie spełnienia 
warunku udziału określonego w SWZ. 

16. Brak wykonania obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 15 niniejszej umowy lub wykonywanie 
części zamówienia, które zgodnie z art. 118 ust 2 Pzp winien wykonywać  podmiot na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, przy udziale innego podwykonawcy niż podmiot udostepniający zasoby, bez 
uprzedniego zgłoszenia tego faktu na podstawie § 8 ust. 15 niniejszej umowy będzie traktowane 
jako rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy i może skutkować odstąpieniem od 
umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już 
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
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mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
zamówienia. 

18. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają 
rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót 
budowlano- konserwatorskich lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 Wykonawca zobowiązany 
jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę na roboty budowlano- konserwatorskie lub usługi obowiązującą przez okres 
przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

21. W sytuacji, o której mowa w § 19, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić 
wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia 
podwykonawcy. 

§ 9 PERSONEL WYKONAWCY 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:………; nr tel.:………….e-mail:…………..; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: :………; nr tel.:………….e-mail:…………..; 

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę 
postanowień umowy, w szczególności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu 
czynności i prac objętych umową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do powołania odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego. 
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń, w specjalnościach: 
1) konstrukcyjno-budowlanej, 
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów. 
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać osoby będące 
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do 
wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z 
właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. 
j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117). 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami konserwatorskimi objętymi umową 
przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 710; zm. Dz. U. z 2021 
r. poz. 954) z uwzględnieniem art. 37h w/w Ustawy.  

6. Wykonawca ustanawia: 
1) kierownika budowy branży konstrukcyjno-budowlanej w osobie:……………nr tel.: ……………; e-

mail: .: ……………; upr. bud. nr: ……………; 
2) kierownika prac konserwatorskich w osobie:….…. nr tel.: e-mail………….….; nr dyplomu…….. 
3) kierownika robót branży sanitarnej w osobie:……………nr tel.: ……………; e-mail: .: ……………; 

upr. bud. nr: ……………; 
4) kierownika robót branży elektrycznej w osobie:……………nr tel.: ……………; e-mail: .: ……………; 

upr. bud. nr: ……………; 

7. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w wykazie osób 
złożonym w postępowaniu. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 
Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w 
następujących przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż 14 dni, śmierci, choroby 
lub innych przyczyn i zdarzeń losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę 
wiadomości o zaistnieniu powyższych zdarzeń. 

9. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, 
wyłącznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 
spełniały wymagania określone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu 
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś obowiązek Zamawiającego do 
akceptacji takiej zmiany. 

10. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić z wnioskiem 
uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w jego opinii osoba ta 
jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest wówczas zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni od daty doręczenia 
wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie. 

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej umowy, za wyjątkiem czynności 
wymagającej zachowania lub przekazania dokumentów w formie pisemnej Strony ustalają, że 
formą kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego będzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). 
Kontakt telefoniczny możliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki, jednak wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia w formie elektronicznej. 

§ 10 PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

1. Miesięczne raporty o postępie prac i robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedkładane mu oraz Zamawiającemu  
e-mailem w terminie 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 
miesięczny raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten będzie 
obejmował okres od początku realizacji. 
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3. Po przekazaniu przez Wykonawcę miesięcznego raportu o postępie prac i robót lub w terminie 
określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego, na placu budowy lub w 
innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inspektora Nadzoru  
i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu omówienia raportu o postępie prac i 
robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót objętych kontraktem. 
Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, zgodnej  
z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej na 7 dni przed 
planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę dostarczony Inspektorowi 
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według własnego 
uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, których udział będzie 
konieczny lub pożądany zdaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

4. W ciągu 3 dni od dnia, w którym odbyło się zebranie Rady Budowy Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego przekaże Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokół z odbytego 
zebrania Rady. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych 
osób o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy. 

6. Zamawiający, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub  Wykonawca mogą zażądać zwołania 
dodatkowego spotkania w celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i robót 
objętych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone 
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie 
zwołania spotkania. 

§ 11 UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania: 

1) polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności na sumę 
gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł, 

2) ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) w tym ubezpieczenie 
placu budowy, mienia, i robót budowlano-konserwatorskich, z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi na sumę gwarancyjną nie mniejszą 
niż wynagrodzenie umowne brutto wynikające z niniejszej umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. 
Jeżeli Wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie 
zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod 
rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii 
polis ubezpieczeniowych o których mowa w ust. 1 stanowiących załączniki nr 1 do niniejszej 
Umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty składek. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4, będzie obciążać 
w całości Wykonawcę. 

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 podlegają akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 12 GWARANCJA I RĘKOJMIA 
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1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

……………. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlano- konserwatorskie oraz 

wbudowane materiały i zamontowane urządzenia.   

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany  
do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości 
użytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne  
na wykonane prace budowlano-konserwatorskie i montażowe oraz zamontowane materiały i 
urządzenia i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu określonego rękojmią (poprzez ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 
pisemnej, że wykonane roboty budowlano- konserwatorskie są wolne od wad fizycznych oraz wad 
jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 
dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust. 1 umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7  
ze względów technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w 
innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić 
Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy 
techniczne, że usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

10. Jeżeli Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa  
w ust. 9 Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w 
ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek 
ustawowych. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub grozi 
szkodą w bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się 
szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-
mail: …………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.  

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie 
stwierdzona przed upływem 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 
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16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia jak niżej, o : 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
2) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
4) zawieszeniu działalności. 

 
§ 13 KLAUZULA ZATRUDNIENIA 

1. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga aby osoby nie pełniące 
samodzielnych funkcji technicznych, wykonujące bezpośrednio czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia, polegające na:  
1.1. wykonywaniu prac konserwatorskich i restauratorskich, 
1.2. robót budowlanych branży budowlano- konserwatorskiej, sanitarnej i elektrycznej takich jak: 

1.2.1 roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, 
1.2.2 roboty ziemne i nawierzchniowe, 
1.2.3 roboty fundamentowe i izolacyjne,  
1.2.4 roboty betoniarskie i zbrojarskie, 
1.2.5 roboty murarskie, 
1.2.6 roboty ciesielskie, stolarskie i ślusarskie,  
1.2.7 roboty pokrywcze i blacharskie, 
1.2.8 roboty wykończeniowe i montażowe, 
1.2.9 roboty polegające na wykonaniu instalacji elektrycznych niskoprądowych,  
1.2.10 roboty polegające na wykonaniu instalacji teleinformatycznych,  
1.2.11 roboty polegające na wykonaniu instalacji systemów bezpieczeństwa,  
1.2.12 roboty polegające na wykonaniu instalacji wodociągowej i hydrantowej, 
1.2.13 roboty polegające na wykonaniu instalacji kanalizacji, 
1.2.14 roboty polegające na wykonaniu instalacji grzewczej, 
1.2.15 roboty polegające na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji  

zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę jeżeli 
wykonywanie tych czynności polega na  wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320). Wymóg nie dotyczy sytuacji, 
gdy prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane będą wykonywane samodzielnie i 
osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. 
samozatrudnienia jako Podwykonawcy.   

2.  Wykonawca nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 
oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności w zakresie wymagań Zamawiającego wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych, 
niezbędnych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imienia i 
nazwiska zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i 
zakresu obowiązków pracowników, liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia 
kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby 
wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi na podstawie umowy 
o pracę. W razie wątpliwości Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia: 
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1) oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem danych osobowych, niezbędnych do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  
w szczególności imienia i nazwiska zatrudnionych pracowników, dat zawarcia umów  
o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracowników, liczby tych osób, oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umowy/umów  
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać: imię i nazwisko pracownika, 
datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 
potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zawierającą 
imię i nazwisko pracownika. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany 
sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni  
od dokonania takiej zmiany 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w 
ust. 1. 

5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

6.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane  
w ust. 2. 

7.  W przypadku niewywiązania się z obowiązków, o których mowa w ust. 1-2, Wykonawca 
zobowiązany będzie do zapłaty kary, o której mowa w § 14 ust. 1 lit. k lub odpowiednio w § 14 
ust. 1 lit. l lub odpowiednio § 14 ust 1 lit. m. Zamawiający może także odstąpić od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty 
kary określonej w § 15 ust. 1 pkt 1. 

8.   Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych 
zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres 
realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz 
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 

 

 

§ 14 KARY UMOWNE 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 
przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto o 

którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu określonego w § 2 

ust. 1 umowy 

b) za każdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub 

nienależytego zabezpieczenia placu budowy, jeśli brakujące zabezpieczenie  

nie zostanie uzupełnione w ciągu 6 godzin od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w 

wysokości 500 zł (a każdy przypadek); 

c) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamówienia, o których mowa w § 6 ust. 

10 pkt 2) umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy 

za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 

wad lub usterek - nie więcej niż 10 % wartości przedmiotu umowy brutto; 

d) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie 

więcej niż 10 % wartości przedmiotu umowy brutto; 

e) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 10 

umowy - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, 

f) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto o którym mowa § 3 ust. 

1 umowy niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

g) w każdym przypadku wykonywania części zamówienia, które zgodnie z art. 118 ust 2 Pzp 

winien wykonywać  podmiot na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy udziale innego podwykonawcy niż 

podmiot udostepniający zasoby, bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu na podstawie § 8 ust. 

15 niniejszej umowy,  w wysokości 10 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w 

wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

i) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

j) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 

w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy wartości brutto 

tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 13 ust. 1 umowy - w 

wysokości 300 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 

ust. 1 umowy, 

l) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o którym mowa w § 13 ust. 2 lub 4 umowy w wysokości 

300 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 2 umowy, 
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m) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o której mowa w § 13 ust. 3 umowy - 

w wysokości po 300 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 13 ust. 3 

umowy, 

n) za każdy przypadek, w którym wyniki badań sprawdzających wykonywanych zgodnie ze 

STWiOR wskażą na nieosiągnięcie wymaganych w dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 7 

pkt. 2) litera a) i e)  wartości w wysokości 300 zł; 

o) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 

przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlano-konserwatorskie lub 

usługi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokości 300 zł za każdy przypadek 

p) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 20 

umowy - w wysokości 0,05 % wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu 

terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę  
lub z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 17, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej  
i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej 
do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy 
roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej 
części od Wykonawcy. 

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony określa § 15. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

6. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów do 
maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

7. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres …………..………. 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres 

poczty elektronicznej: ……………………….. 
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 7 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej - dzień jego odbioru 
wskazany na potwierdzeniu odbioru, 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania 
wiadomości zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 

 

 

§ 15 KARY UMOWNE Z TYTUŁU ODSTĄPIENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od 
umowy w następujących przypadkach i wysokościach:  
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1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, o 
których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 umowy - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 
- w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia  
za wykonane roboty. Postanowienia § 14 ust. 3, 6 i 8 stosuje się odpowiednio. 

§ 16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlano- konserwatorskie, stanowiące przedmiot zamówienia, 
w sposób niezgodny z dokumentacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SWZ pn. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia (SOPZ), wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami 
Inspektora/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo 
dwukrotnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu 
terminu wskazanego w tych wezwaniach lub Wykonawca nie wykonał obowiązku, o którym 
mowa w § 8 ust. 15 niniejszej umowy lub wykonywał części zamówienia, które zgodnie z art. 
118 ust 2 Pzp winien wykonywać  podmiot na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w 
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, przy udziale innego 
podwykonawcy niż podmiot udostepniający zasoby, bez uprzedniego zgłoszenia tego faktu na 
podstawie § 8 ust. 15 niniejszej umowy. 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlano- konserwatorskich bez uzasadnionej przyczyny w 
okresie 10 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

3) opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) Wykonawca bez zgody Zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 

dni, 
5) Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów 

ubezpieczenia, o którym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających 
z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 5; 
8) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty 
odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 
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2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, 
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 
której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów 
według stanu na dzień odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, 
zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, 
usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę 
życia i własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące  
do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 
płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, 
najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowy oraz 

dokumentację powykonawczą konserwatorską prac wykonanych do dnia odstąpienia od 

umowy, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Dokumentacja zostanie 

przekazana w wersji elektronicznej oraz papierowej (4 egzemplarze).   

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt. 

6. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. 

7. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 6, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub 
wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 
przekazania tego majątku Zamawiającemu.  

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia odbioru, o którym mowa w ust. 
11 zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do 
usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

10. W terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 
zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności wyszczególnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania procedury 
przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru 
wykonanych zgodnie z umową robót budowlano- konserwatorskich oraz zapłaty wynagrodzenia 
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za odebrane roboty budowlano- konserwatorskie. Postanowienia, o którym mowa w § 3 i § 5 
niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

12. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt. 

13. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna 
odstąpienia od umowy. 

14. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego 
obowiązków wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i 
obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

 

§ 17 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w formie …………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej 
w ofercie, co stanowi kwotę: …………………..  złotych (słownie:) w formie ……………….., stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
powstałych w okresie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości………………………złotych (słownie:………………), stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca …………….. 
złotych (słownie: …………………), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi tj. po okresie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy 
Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną 
lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana  
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  
i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 
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9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi 
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z 
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej  
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, 
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 
wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej 
do zapłaty przez Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy 
roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej 
części od Wykonawcy. 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to 
możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

13. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia: 

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, 

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 
lub jednostkę samorządu terytorialnego, 

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 
rejestrowym i rejestrze zastawów. 

14. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz 
obowiązki Wykonawcy związane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy 
art. 15rx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) 

§ 18 ZMIANY UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
Strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty,  
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek  
z następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia 
niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 
dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 
strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 
wyższej,  
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2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania 
wstrzymania robót budowlano- konserwatorskich, stanowiących przedmiot zamówienia lub 
wydania zakazu prowadzenia robót budowlano- konserwatorskich, stanowiących przedmiot 
zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorów infrastruktury, o ile 
żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, 
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlano- 
konserwatorskich lub zakazano prowadzenie robót budowlano- konserwatorskich; 

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi  
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, 
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną 
Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w 
dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego 
wykonawcę - o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlano- konserwatorskich, 
stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 
przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych 
organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w 
dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu 
świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 8 do umowy oraz 
zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w 
przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od 
założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub 
konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych  
od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich 
wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, 

7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni 
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

8) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek 
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w 
tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zadania; 

9) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy  
z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa 
w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych 
przepisów, 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez 
obydwie Strony umowy. 
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3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku 
oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 
wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze 
zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany 
stawki podatku jeszcze nie wykonano; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 
wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 
przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa 
dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma 
wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 
pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie 
odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 
realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów 
prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt 
wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 
wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4)  Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie 
może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę 
w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze 
zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów 

pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami dowodowymi,  
że zmiana ta ma bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy tj. wykazać, że  
wymusza ona podwyższenie kosztów wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć 
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) 
stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się 
na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty 
(w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu  
ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku  
od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie),  
a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 
towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało 
stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy 
nie ulegnie zmianie. 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 
po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 13, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 
Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 
przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 7, do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z 
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego 
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część wynagrodzenie 
brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, 
po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 13, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 
Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, 
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 
zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w ust. 10. 

10.  Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) jest 
złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie 
wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za 
pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 
ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z 
ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych 
wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien 
wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 
określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

8. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2) i 3) mają wpływ na koszty wykonania 
zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 umowy mogą zostać dokonane ze 
skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 
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14.  Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

  
§ 19 KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, 
w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen 
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS na podstawie ustawy z 
dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez 
Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2009,  nr 65,  poz. 545, z późn. zm.) = zwany dalej 
wskaźnikiem GUS; 

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po 
upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) 
zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony mogą złożyć wniosek  
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych 
wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca  
z roku poprzedniego; 

4) zmiana wskaźnika w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia Strony do 
wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają 
po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen 
materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co Strona 
wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

7) Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę 
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 5%) = C, 

gdzie: 

A - wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych  

w dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu, o którym mowa  

w §2 ust. 5 o raz kosztorysu, o którym mowa w §3 ust. 7 z wyłączeniem kosztów 

materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym 

wnioskiem; 

B - średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem  

o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym 

minęło 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, 

za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia 

C -  wartość zmiany umowy 

8) Strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 
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a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie 

obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem 

objętym wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji 

zamówienia. 

9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie 
postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 5 % w stosunku do pierwotnej 
wartości umowy. 

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu Stron 
wyrażonej aneksem do umowy. 

§ 20 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony umowy oświadczają, iż realizują obowiązki Administratora danych osobowych, określone 
w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz. Urz. U. E. 
z dnia 4.05.2016 r., L 119) - RODO, w zakresie danych osobowych osób wskazanych do 
reprezentacji oraz realizacji umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy dojdzie do udostępnienia danych osobowych niezbędnych do realizacji 
zamówienia.  Strony stają się ich administratorami w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia. 

3. Strony zobowiązują się do wykonania względem osób przez siebie zatrudnionych  
i reprezentujących, których dane osobowe będą przekazywane w celu realizacji Umowy 
obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 14 Rozporządzenia w imieniu każdej ze Stron.  
W celu wykonania zobowiązania, o którym mowa powyżej, Strony: 
a. niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy przekażą 

wszystkim osobom, o których mowa powyżej, zatrudnionym na dzień podpisania Umowy, 
informacje określone w Załączniku nr 6 do Umowy; 

b. przekażą każdej nowej osobie, której dane zostaną przekazane poszczególnym Stronom w celu 
realizacji Umowy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania 
danych do Stron, informacje określone w Załączniku nr 6 do Umowy; 

c. niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania takiego żądania, 
przedstawi drugiej Stronie pisemne potwierdzenie otrzymania informacji, o których mowa 
powyżej. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 22 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku 
z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących 
zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów 
prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa,  
w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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3. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może 
zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania 
wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Załącznikami do umowy są: 
1) Polisa/y ubezpieczeniowe (wraz z potwierdzeniem zapłaty składek), szczegółowo opisane 

w § 11 niniejszej umowy.  
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli zostało wniesione w formie innej niż 

pieniężna).  
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
4) Oferta Wykonawcy. 
5) Kosztorys ofertowy. 
6)  Klauzula informacyjna art. 14 RODO. 

 

Wykonawca:                                              Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie umowy 

 

 

 

 

 

 



                                                                   
 
 
Nr sprawy: ZP.2611.2.1.2021.bm 

__________________________________________________________________________________ 

35 

 

 

Załącznik nr 6 do Umowy z dnia ………………………….. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PRZYPADKU POZYSKIWANIA 
DANYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem jest Muzeum Zamkowe w Malborku z siedzibą w Malborku (82-200) przy  
ul. Starościńskiej 1, wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem 
RIK 13/92 oraz Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem 
PRM/17/98., reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi danymi 
osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem „Inspektor 
ochrony danych” bądź mailowo inspektor@zamek.malbork.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: złożenia oferty w procedurze przetargowej, 
realizacji umów/porozumień zawartych przez Administratora, a także realizacji wszystkich 
umów/porozumień zawierających dane osób wyznaczonych do kontaktu; 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. f – niezbędność 
przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora, polegających na prawidłowym  
i terminowym złożeniu oferty, a także ewentualnej realizacji zawartych umów/porozumień; 

5. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres, 
służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail; 

6. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym odbiorcom,  
z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu administratora; 

8. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, jednak nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje 
Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 
przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień 
przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy 
rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych; 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z 
naruszeniem przepisów prawa; Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

11. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane od podmiotu, z którym Administrator podpisał 
umowę/porozumienie, o których mowa w pkt. 3; 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o 

którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, 

które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. 
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