

7,11	C1.11 Wc męskie								
7,12	C-1.17 Wc dla niepełnosprawnych								
7,13	C1.18 Wc damskie								
7,14	C1.19 Wc męskie								
7,15	D1.05 Wc męskie								
7,16	D1.06 Wc damskie								
7,17	C-1.09 Pomieszczenie porządkowe								
II.	BRANŻA ELEKTRYCZNA								
1	Instalacje elektryczne silnoprądowe								
1.1	Rozdział energii								
1.1.1	Rozdzielnica główna								
1.1.2	Rozdzielnica RGP-2C								
1.1.3	Rozdzielnica R-CT1								
1.1.4	Rozdzielnica R-CP1								
1.1.5	Rozdzielnica R-C01								
1.1.6	Rozdzielnica R-C02								
1.1.7	Rozdzielnica R-D01								
1.1.8	Rozdzielnica R-C11								
1.1.9	Rozdzielnica R-C12								
1.1.10	Rozdzielnica R-D11								
1.1.11	Rozdzielnica R-C21								
1.1.12	Rozdzielnica R-C22								
1.1.13	Rozdzielnica R-D21								
1.1.14	Rozdzielnica R-UPS								
1.1.15	Rozdzielnica R-CP1K								
1.1.16	Rozdzielnica R-C01K								
1.1.17	Rozdzielnica R-C02K								
1.1.18	Rozdzielnica R-D01K								
1.1.19	Rozdzielnica R-C11K								
1.1.20	Rozdzielnica R-C12K								
1.1.21	Rozdzielnica R-D11K								
1.1.22	Rozdzielnica R-CS								
1.1.23	Rozdzielnica R-DS								
1.1.24	Okablowanie WLZ								
1.1.25	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu								
1.1.25.1	Osprzęt								
1.1.25.2	Okablowanie								
1.1.26	Instalacja oświetleniowa								
1.1.26.1	Oprawy oświetlenia podstawowego								
1.1.26.2	Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego								
1.1.26.3	Osprzęt								
1.1.26.4	Okablowanie								
1.1.27	Instalacja gniazd, siły i sterowania osprzętem								
1.1.27.1	Osprzęt								
1.1.27.2	Osprzęt KNX								
1.1.27.3	Okablowanie								
1.1.28	Instalacja ekwipotencjalna i odgromowa								
1.1.28.1	Osprzęt								
1.1.28.2	Okablowanie								
1.1.29	Trasy kablowe								
1.1.29.1	Koryta silnoprądowe								
1.1.29.2	Kanady podposadzkowe								
1.1.29.3	Rury PCV								
1.1.29.4	Przepusty wodno i gazoszczelne								
2.	Instalacje teleinformatyczne								
2.1	Instalacja okablowania strukturalnego								
2.1.1	Szafa MDF/4B								
2.2	Gniazda								
2.3	Okablowanie								
2.4	Instalacja sieci bezprzewodowej Wi-Fi								
3	Instalacje bezpieczeństwa								

3.1	Instalacja CCTV								
3.1.1	Kamery i osprzęt								
3.2	Instalacje ochrony mienia								
3.2.1	Instalacje sygnalizacji włamania i napadu								
3.2.1.1	Centrale								
3.2.1.2	Osprzęt								
3.2.1.3	Okablowanie								
3.2.2	Instalacja kontroli dostępu								
3.2.2.1	Osprzęt								
3.2.2.2	Okablowanie								
3.2.3	Instalacja sygnalizacji awaryjnej - przywoławczej								
3.2.4	Instalacja sygnalizacji pożaru								
3.2.4.1	Instalacja sygnalizacji pożaru SSP								
3.2.4.1.1	Centrale								
3.2.4.1.2	Osprzęt								
3.2.4.1.3	Okablowanie								
3.2.4.2	Instalacja sygnalizacji pożaru SSP								
3.2.4.2.1	Centrale								
3.2.4.2.2	Osprzęt								
3.2.4.2.3	Osprzęt systemu zasysania								
3.2.4.2.4	Okablowanie								
3.2.4.3	Instalacja sterowania oddymianiem								
3.2.4.3.1	Centrale								
3.2.4.3.2	Osprzęt								
3.2.4.3.3	Okablowanie								
3.2.4.4	Instalacja multimedialna C1.22								
3.2.4.4.1	Osprzęt								
3.2.4.5	Instalacja multimedialna D1.08								
3.2.4.5.1	Osprzęt								
3.2.5	Instalacja sygnalizacji pożaru SSP								
3.2.5.1	Centrale								
3.2.5.2	Osprzęt								
3.2.5.3	Osprzęt systemu zasysania								
3.2.5.4	Okablowanie								
3.2.6	Instalacja sygnalizacji awaryjnej - przywoławczej								
3.2.7	Instalacja dźwiękowego systemu ostrzegania DSO								
3.2.8	Instalacja sterowania oddymianiem								
3.2.8.1	Centrale								
3.2.8.2	Osprzęt								
3.2.8.3	Okablowanie								
4	Demontaże								
III.	BRANŻA SANITARNA								
1	INSTALACJA WODOCIĄGOWA								
2	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ								
3	CENTRALNE OGRZEWANIE								
4	WĘZŁY CIEPLNE								
5	KLIMATYZACJA								
5.1	Klimatyzacja								
5.2	Klimatyzacja precyzyjna								
6	WENTYLACJA								
6.1	BUDYNEK C								
6.1.1	Linia Cz1-C								
6.1.2	Linia Cz2-C								
6.1.3	Linia Cz3-C								
6.1.4	Linia N-pimp.								
6.1.5	Linia N1-C								
6.1.6	Linia N2-C								
6.1.7	Linia N3-C								
6.1.8	Linia NAP-C								
6.1.9	Linia NAP-N								
6.1.10	Linia ODD								

6.1.11	Linia W-D								
6.1.12	Linia W-b								
6.1.13	Linia W-k								
6.1.14	Linia W-mech								
6.1.15	Linia W-ph								
6.1.16	Linia W-pip								
6.1.17	Linia W-sch								
6.1.18	Linia W-Ł								
6.1.19	Linia W1-C								
6.1.20	Linia W2-C								
6.1.21	Linia W3-C								
6.1.22	Linia WY-Ł								
6.1.23	Linia WC-N								
6.1.24	Linia WC-W								
6.1.25	Linia Wy1-C								
6.1.26	Linia Wy2-C								
6.1.27	Linia Wy3-C								
6.2	BUDYNEK D								
6.2.1	Linia Cz1-D								
6.2.2	Linia N1-D								
6.2.3	Linia W-Ł								
6.2.4	Linia W1-D								
6.2.5	Linia WC-N								
6.2.6	Linia WC-W								
6.2.7	Linia WY-Ł								
6.2.8	Linia Wy1-D								
6.3	URZĄDZENIA								
KOSZT CA ŁKOWITY ZADANIA NETTO (PROCENTOWY UDZIAŁ ZADANIA W CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA)	koszt netto łącznie zł (100%)	koszt netto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt netto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt netto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt netto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt netto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt netto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt netto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt netto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)
PODATEK VAT (WARTOŚĆ PROCENTOWA PODATKU)	wartość podatku VAT łącznie.....zł (...%)	wartość podatku VAT w danym trymestrze łącznie.....zł (...%)	wartość podatku VAT w danym trymestrze łącznie.....zł (...%)	wartość podatku VAT w danym trymestrze łącznie.....zł (...%)	wartość podatku VAT w danym trymestrze łącznie.....zł (...%)	wartość podatku VAT w danym trymestrze łącznie.....zł (...%)	wartość podatku VAT w danym trymestrze łącznie.....zł (...%)	wartość podatku VAT w danym trymestrze łącznie.....zł (...%)	wartość podatku VAT w danym trymestrze łącznie.....zł (...%)
KOSZT CA ŁKOWITY ZADANIA BRUTTO (PROCENTOWY UDZIAŁ ZADANIA W CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA)	koszt brutto łącznie zł (100%)	koszt brutto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt brutto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt brutto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt brutto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt brutto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt brutto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt brutto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)	koszt brutto łącznie w danym trymestrzezł (procentowy udział robót w całości zamówienia.....%)

Uwagi:

1) Przez trymestr rozumie się trzecią część danego okresu- w przypadku roku kalendarzowego wynosi on 4 miesiące; przyjęty podział na trymestry wynika z preliminarza i harmonogramu działań w Funduszach EOG.

2) Zamawiający przewiduje następujący procentowy udział robót w kolejnych trymestrach rozliczeniowych w stosunku do wartości całości zamówienia:

- a) III trymestr 2021 r. - 10%
- b) I trymestr 2022 r. - 20%
- c) II trymestr 2022 r. - 20%
- d) III trymestr 2022 r. - 15%
- e) I trymestr 2023 r. - 10%
- f) II trymestr 2023 r. - 15%
- g) III trymestr 2023 r. - 10%

Wykonawca

Zamawiający