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Zatacznik nr 4 do SIWZ

Wzér Umowy pn. WARUNKI UMOWNE

UMOWA zawarta w dniu ................ 2020 r. pomiedzy Muzeum Zamkowym w Malborku, z siedziba przy
ul. Staro$cinskiej 1, 82-200 Malbork zwanym dalej ZAMAWIAJACYM, ktére reprezentuje:

dr hab. Janusza Trupinda - Dyrektor Muzeum

PPN zwanym dalej WYKONAW(CA, reprezentowanym

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o warto$ci zaméwienia ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamé6wien Publicznych, a takze w zwigzku z
wylonieniem najkorzystniejszej oferty, Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa stacji transformatorowej na miedzymurzu zachodnim zamku w
Malborku - znak sprawy ZP.2611.3.2020.bm, zgodnie ze ztozong oferta, spetniajaca wymagania okreslone
w opisie przedmiotu zamdwienia. Szczegdétowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera Zatgcznik nr 14, 1B, 1C
i 1D do SIWZ, tj. dokumentacja projektowa, przedmiar, STWiORB ora harmonogram rzeczowy.

2. Przyjeta oferta Wykonawcy z dnia ....... 2020 r. wraz ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia jest
podstawa zawartej umowy i stanowi jej zakres rzeczowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa oraz STWiORB roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktore nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze
robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym w ramach
wynagrodzenia okre$lonego w § 3.

5. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczeg6lnione w przedmiarze robét a sa konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

§ 2. TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane bedace przedmiotem umowy, wedtug
harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego zatacznik nr 1, w termie do dnia 31 pazdziernika
2020r.

2. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejeciu terenu budowy przez
kierownika budowy.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz dziennik budowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy.

4. W terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja
przepisy Prawa budowlanego.

§ 3. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca forma wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrana w
trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg taczna brutto: .......ceeeenecrnnenns zt (s%ownie: ....... ),
w tym kwota podatku VAT; cena netto: . .. (stownie: ............ R |

3. Ryzyko prawidtowosci ustalenia kosztow wykonama przedmiotu umowy obc1qza Wykonawce

Cena okreslona w ust. 2 ma charakter ceny maksymalnej.

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy. Do faktury musi by¢ dotgczony podpisany bez zastrzezen protokot

odbioru robét.

6. Platnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego przelewem bankowym, w terminie do 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru robét
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7.

8.
9.

wynikajgcych z zatgcznika nr 1, podpisanym bez zastrzezen przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

Za dzien dokonania ptatnos$ci bedzie uwazany dzien ztozenia dyspozycji dokonania przelewu w banku przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz jest podatnikiem VAT o NIP 579-10-02-043.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest podatnikiem VAT o NIP .

10.Faktury beda wystawiane elektronicznie i wysytane Zamaw1a]qcemu na adres e-mail:

sekretariat@zamek.malbork.pl lub poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF) na skrzynke:
PEPPOL o numerze 5791002043.

11 Zamawiajacy zobowigzuje sie do informowania Wykonawcy o kazdorazowej zmianie adresu e-mail

wskazanego w ust. 10.

12.0so0bg upowazniong do kontaktow w sprawie e-faktur ze strony Zamawiajacego jest Dorota Gtazewska, adres

e-mail: sekretariat@zamek.malbork.pl telefon 55/ 647 08 02.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, iz uzyskat wystarczajgce informacje dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia, w
petni go akceptuje i wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy i warunkami okre§lonymi
w SIWZ.

. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci:

a) zapewni¢ na swoj koszt kwalifikowany nadzér posiadajgcy wymagane uprawnienia, staranng robocizne,
sprzet i pojazdy transportowe posiadajace wymagane zezwolenia oraz zapewni¢ pracownikom ubrania
robocze, ktére winni nosi¢ na terenie MZM,

b) prowadzié roboty w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu, zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepiséw BHP,

c) posiadac¢ ubezpieczenie OC na kwote nie nizszg niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych) w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z wykonywaniem robét bedacych przedmiotem umowy oraz
okazywac na kazde zadanie Zamawiajacego aktualng polise ubezpieczeniowg wraz z og6élnymi warunkami
ubezpieczenia i dowody optat sktadek.

d) organizowac na wilasny koszt zaplecze, jego utrzymanie, ochrone mienia i sktadowanych materiatéw
powierzonych przez Zamawiajgcego, przez okres realizacji przedmiotu Umowy,

e) zglasza¢ nadzorowi inwestorskiemu wszelkie awarie w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

f) usuna¢ w zakreslonym terminie wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorach robot,

g) informowac niezwtocznie Zamawiajacego o problemach oraz okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na
jakos$¢ robot lub op6znienie terminu zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych
robét opisanych w Zataczniku nr 1,

h) $cisle wspétpracowac i wykonywac wszelkie zalecenia nadzoru inwestorskiego.

i) uporzadkowac i doprowadzi¢ teren bedacy zapleczem budowy do stanu pierwotnego na wtasny koszt po
zakonczeniu robot.

j) uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego na wszystkie zmiany materialéw i technologii innych niz
przewidziane w przyjetym programie prac,

k) uiszcza¢ w terminie naleznosci za zuzycie wody i pradu wedtug miesiecznych faktur wystawianych przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate podczas lub w zwigzku z wykonywaniem

przedmiotu Umowy, za wyjatkiem szkéd powstatych w wyniku dziatania sity wyzsze;.

Wykonawca o$wiadcza, ze materiaty zbedne oraz odpady pozostate z rob6t budowlanych stanowig jego
wlasno$¢ i zostana na jego koszt poddane powtérnemu zuzyciu, recyklingowi, przetworzone i/lub
sktadowane w sposéb przyjazny dla Srodowiska naturalnego zgodnie z przepisami: Ustawa o odpadach z
14.12.2012r.(t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 701).

Wykonawca zobowiaze wszystkie osoby wykonujace roboty bedace przedmiotem umowy do przestrzegania
przepiséw ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz
ustawy z dn. 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 742).
Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby nie petnigce samodzielnych funkcji technicznych, wykonujace
bezposrednio czynnos$ci w zakresie realizacji zamo6wienia, polegajace na wykonywaniu robé6t budowlanych,
zatrudnieni bedaprzez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -
Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502, z pézZn. zm.).

. Wykonawca w ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy (dotyczy oséb juz zatrudnionych na

podstawie umowy o prace przez Wykonawce) lub w ciggu 5 dni kalendarzowych od dnia zatrudnienia nowej
osoby na podstawie umowy o prace, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu:
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a. o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoby
wykonujace czynnos$ci okre$lone w ust. 6.

b. pos$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopii
umow o prace pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie; kopie umow powinny zosta¢ zanonimizowane w spos6b zapewniajacy ochrone danych
osobowych tych osdb; informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W/w o$wiadczenie powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oS$wiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

8. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dot. zatrudniania ww.
os6b. W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, kazdorazowo na Zadanie Zamawiajgcego i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia o§wiadczenia o
zatrudnieniu przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci okre$lone w ust. 6 oraz zanonimizowanych kopii tych umoéw.

9. Nieprzedtozenie przez wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce,
o ktéorym mowa w ust. 6.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg Inspekcje
Pracy.

8 5. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Przed rozpoczeciem robdét Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz dokumentacji
projektowej i STWiORB w wersji papierowe;j.

2. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowig wtasnos$¢ Zamawiajacego i moga by¢ wykorzystane
wylacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy zawiadomi o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wtasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej, na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczeciem, w chwili
otrzymania od Wykonawcy oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy stwierdzajace
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg, a
takze zaswiadczenie o wpisie do wtasciwej izby samorzadu budowlanego.

4. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, po spelnieniu obowigzku o ktérym mowa w ust.
6,

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy,

e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy,

f) udostepnienia Zrédta wody i energii elektrycznej w formie odptatnej; ustala sie ptatno$¢ miesieczng wg
wskazan zamontowanych przez Wykonawce na budowie licznikéw, na podstawie faktur wystawianych
przez Zamawiajacego;

g) wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajacych 7 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

h) terminowego przystepowania do odbioréw rob6t budowlanych,

i) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

5. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

a) robot ulegajacych zakryciu,
b) roboét zanikajacych,

c) robot czesciowych,

d) koncowego catosci robot,
e) gwarancyjnych,

5. Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czeSciowych dokonuje w imieniu Zamawiajacego

inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy

wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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8 6. ZARZADZANIE REALIZACJA UMOWY

1. Funkcje nadzorcze ze strony ZAMAWIA]ACEGO pe{mc b(—;dq
- inspektor nadzoru inwestorskiego -
- inspektor nadzoru branza elektryczna o e e e e
- inspektor nadzoru branza sanitarna - .........ccccceeeereenn e e
- nadzér konserwatorski -
- nadzlr archeologiCZny - .....ccueeveiceireier e e s

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych na
podstawie Umowy; kontroli jako$ci robét, ich wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepiséw ustawy prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i akceptacje,
ktdre sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na pi$mie w terminie
3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze
stanowiskiem inspektora do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do dziennika budowy wykonywanie robot
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb naruszajacy
warunki bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z
powodu takiego wstrzymania obciazaja wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyna¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych
okoliczno$ci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowa¢é
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pelniacej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz inspektora nadzoru konserwatorskiego.
6. Zmiana oséb wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany tresci umowy i wymaga jedynie pisemnego
poinformowania Wykonawcy.
§ 7. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia zgodnie z Umowg,
oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwiazane z realizacja Umowy,

w szczeg06lnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenistwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem robo6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za
powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktdra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdot budowlanych oraz za jako$¢
zastosowanych do robét materiatow.

5. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegbétowo w postanowieniach
Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,

c) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

d) wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnoSci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujacymi przy
wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materialéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

g) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

4
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h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji,

i) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

j) stosowania sie do polecen inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

k) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

1) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw
do udziatu w realizacji Umowy.

m) sporzadzenia na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji rob6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac

n) ubezpieczenia budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru rob6t wraz z ewentualnymi dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) informacji o wytwarzanych odpadach,

d) dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwié
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

10.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z
realizacjg Umowy.

11.Wykonaweca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

vt

odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét i przekaze ja Zamawiajagcemu w dniu
koncowego odbioru robot.

§ 8. PODWYKONAWCY

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania swoich podwykonawcéw jak za wtasne dziatania i

zaniechania, przy czym jest on zobowigzany ustali¢ na piSmie zakres robét, ktére wykonywane beda przez
podwykonawcow.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy na wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy okreslonych w
§1 z podwykonawca niewymienionym z nazwy w ofercie jest wymagana zgoda Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce w/w umowy nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego
i Wykonawcy. Przepis ust. 2. zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

Zgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu oznacza bezskuteczno$¢ wobec Zamawiajgcego
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca i umowy zawartej pomiedzy podwykonawcg i
dalszym podwykonawcg. Nadanie listu poleconego zawierajgcego sprzeciw w ostatnim dniu obowigzywania
terminu, o ktérym mowa w ust. 2, uwaza sie za zgloszenie sprzeciwu w terminie.

Umowy, o ktérych mowa w ust 2 i 3, powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
Wykonawca zobowigzany jest do terminowego realizowania wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcdw tak, aby nie narazi¢ Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ wynikajaca z art. 6471 KC

W zwiagzku z art. 6471KC Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie najp6Zniej 5 dni przed terminem zaptaty
naleznego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3, doreczy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenia
podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowy, ze Wykonaweca nie zalega z zaptatg za wymagalne naleznosci w
zwigzku z wykonanymi robotami i wymagalne nalezno$ci uregulowat w catosci. Nie dostarczenie
przedmiotowych o$wiadczen spowoduje wstrzymanie ptatnosci faktury do czasu ich przedtozenia.

. W przypadku, jezeli podwykonawca wystapi w oparciu o art. 647! KC o zaptate do Zamawiajacego, woéwczas

Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce, a Wykonawca w terminie 5 dni zobowigzany jest udzieli¢
pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem oraz w tym samym terminie zlozy¢ stosowne o$wiadczenie w
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pismie procesowym o przystapieniu do procesu po stronie Zamawiajacego. Jezeli roszczenie podwykonawcy
jest zasadne lub Wykonaweca nie udzieli odpowiedzi w terminie, woéwczas Zamawiajacy ma prawo dokonaé
zaptaty na rzecz podwykonawcy i o fakcie tym w terminie 5 dni powiadomié Wykonawce. Zaptata
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw przez Zamawiajacego powoduje zmniejszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy o kwote zaptacong na rzecz podwykonawcéow.

9. W przypadku gdyby Zamawiajacy z tytutu dochodzonych przez podwykonawcéw roszczen zostat
zobowigzany do ich zaspokojenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot, do ktérych
zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajacy oraz dodatkowo Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia
kosztow zastepstwa procesowego, kosztow sagdowych oraz wszelkich innych kosztéw, ktére ponidst
Zamawiajacy.

§ 9. KIEROWNIK BUDOWY

1. Ze strony WYKONAWCY kierownikiem budowy bedzie............ccoovremnrunenne -upr.bud. Nr .................., Ktdry jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okres$lonych art. 22 ustawy prawo
budowlane

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiazki kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy, po poinformowaniu o zamiarze
zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

§ 10. ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalajg, Ze beda przeprowadzane przez komisje powotang przez Zamawiajacego odbiory
poszczeg6lnych zakreséw robdt wynikajgcych z Zatgcznika nr 1 oraz odbiér koncowy po wykonaniu
wszystkich robdt bedacych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu:

a) wpisem do dziennika budowy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu do odbioru przed kolejnym
etapem technologicznym robét, potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) pisemnie zakonczenie poszczegdlnych robot i gotowos¢ do ich odbioru potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
$wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

4. Przystapienie do odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgloszenia robo6t do odbioru wpisem do dziennika budowy.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru konncowego zostang stwierdzone drobne usterki i wady, ktore nie
uniemozliwiajg rozpoczecia prawidtowego uzytkowania przedmiotu zamdwienia, sporzadzony zostanie
protokét warunkowego odbioru robét, ktory bedzie zawierat wynik dokonanego sprawdzenia jako$ci robét i
liste usterek oraz ustalony stosowny termin ich usuniecia nieprzekraczajgcy jednak 14 dni. Po usunieciu
przez Wykonawce usterek stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robét sporzadzony zostanie
protokdt bezusterkowego odbioru, ktéry bedzie réwnoznaczny z potwierdzeniem wykonania robét w
pierwotnej dacie zgtoszenia ich do odbioru.

6. Strony ustalaja, ze kazdorazowo z prac komisji, o ktérej mowa w ust. 1, beda sporzadzane protokoty odbioru.

§ 11. GWARANCJE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi oraz gwarancji na wykonane roboty budowlane, uzyte
materialy, zainstalowany sprzet i urzadzenia przez okres ............... miesiecy liczac od daty podpisania bez
zastrzezen protokotu odbioru koficowego robét.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na pi$mie, wyznaczajac mu termin do ich usuniecia, z uwzglednieniem warunkéw technicznych i
atmosferycznych. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia wady lub usterki do dnia
ich usuniecia.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz gwarancji jakos$ci za wady po uptywie terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

4. Odstapienie od umowy nie powoduje wygasniecia roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji w odniesieniu
do rob6t wykonanych i zatrzymanych przez Zamawiajgcego

5. Na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jako$ci przeprowadzony zostanie przeglad
gwarancyjny polegajacy na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji.
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6.

Przeglad gwarancyjny przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Zamawiajacy jest woéwczas zobowiagzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. 0dbioér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

§12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Celem zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, przed zawarciem niniejszej

Umowy, wniést w catoéci w formie: ............ 10 % warto$ci umowy brutto tj. ..................... zt, ktéra to kwota
w 70% zostanie zwrécona w ciggu 30 dni od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu koicowego odbioru
robdt, o ktéorym mowa w § 10. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30% tj. ..........cecu....... ZOStanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. Dokument potwierdzajacy
wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy stanowi zatgcznik nr 2.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc

wiazaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach,
ktére maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 13. KARY UMOWNE

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 za kazdy dzieni opdZnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowa, Zamawiajacy

ustala dodatkowy odpowiedni termin usuniecia wad lub dostosowania sposobu wykonania umowy do jej
postanowien. Bezskuteczny uptyw dodatkowego terminu upowaznia Zamawiajgcego do odstapienia od
umowy oraz zadania zaptaty kary umownej w wysoko$ci 25% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
2.

. Jezeli Wykonawca op6zni sie z realizacjg robdt bedacych przedmiotem umowy tak dalece, Ze nie jest

prawdopodobne, zeby wykonat ja w uméwionym terminie, Zamawiajgcy bedzie mogt, bez wyznaczenia
dodatkowego terminu, odstapi¢ od umowy oraz zada¢ zaptaty kary umownej w wysokosci 25%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2.

. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy

moze naliczy¢ kare umowna w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za kazdy
dzien opdznienia w usunieciu wady. Jezeli opéznienie przekroczy 14 dni Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

. W przypadku niewykonania obowigzkéw okreslonych w §4 ust. 6, 7 i 8 Zamawiajgcemu przystuguje prawo

naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 2, za
kazdy dzien op6znienia. Ponadto Zamawiajacy bedzie mdgt odstapi¢ od umowy
Dodatkowo Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej:

a. gdy Wykonawca nie wywigze sie z zobowigzania, o ktérym mowa w § 8 ust. 6 - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 2. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do
zaspokojenia tychze roszczen z kwot zatrzymanych tytutem nalezytego zabezpieczenia robét, o ktérych
mowa w § 12 oraz do dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

b. za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 2,

c. w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek zgodnie z § 4
ust. 2 pkt. ¢) Umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek- w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3
ust. 2.
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d. w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.
2,
e. w przypadku naruszenia zobowiazania do usuwania odpadéw zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 2.
7. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia wszystkich kar umownych z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
8. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajagcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych.
9. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty o ktérej mowa w § 3 ust.2.

§ 14. ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamo6wien publicznych, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawecy,
w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okoliczno$ci:

1. Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakoSci robot;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiagzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

f) konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usuniecia sprzecznosci przy
pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy maja rowny stopien pierwszenstwa.

2.Zmiany osobowe - zmiana osdb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajace warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wedtug polityki kadrowej

Wykonawcy. Zmiana os6b podanych w ofercie wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje

przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa na osoby spetniajace wymogi SIWZ, a

dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe.

3. Pozostate zmiany:
a) sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktéorych mowa w art. 357'Kodeksu cywilnego.
d) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.
e) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.

W przypadku pkt. b) zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia

wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie wykonania, z ktérych Zamawiajacy rezygnuije.

Wszystkie powyzsze postanowienia w punktach 1 - 3 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:
a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych.
§ 15. ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia, jezeli:
a) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnos$ci gospodarczej, nastapi podziat lub potaczenie z innym
podmiotem lub zbycie przedsiebiorstwa,
b) nastapi wszczecie postepowania egzekucyjnego przeciwko Wykonawcy,
c) Wykonaweca przekroczy terminy realizacji okreslone w Zataczniku nr 1 co najmniej 14 dni.
d) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw okreslonych w § 4.
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2.

A

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapic¢ od
umowy w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci umowy.

. W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lub odstgpienia od umowy w innych

przypadkach wskazanych w umowie, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia przy udziale
Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t do tego czasu wykonanych oraz zabezpieczenia przerwanych
robdét.

Rozwiazanie lub odstgpienie od umowy nie powoduje wygas$niecia uprawnien i obowigzkéw wynikajacej

z udzielonej gwarancji oraz rekojmi w odniesieniu do robét odebranych przez Zamawiajacego.

§ 16. POUFNOSC
Strony umowy zobowiazujg sie zapewni¢ poufnos$¢ informacji i materiatéw uzyskanych od drugiej Strony lub
wytwarzanych w trakcie realizacji niniejszej umowy i nie ujawnia¢ ich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej
Strony.

. Wszelkie informacje i materialy odnoszace sie do danej Strony beda przez Strone drugg zachowane w

poufnosci w takim samym stopniu i co najmniej w taki sam sposéb, w jaki Strona, ktdérej informacje te dotycza
chroni wtasne informacje. Zadna ze Stron nie bedzie w szczegblnosci ujawnia¢, publikowaé, udzielac,
przekazywac, ani w zaden inny sposéb ich udostepniac.

Przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie danych, o ktérych mowa w ust. 1 w zakresie wykraczajacym poza
cel niniejszej umowy bedzie stanowi¢ naruszenie przez Strone ujawniajacg istotnych intereséw Strony, ktorej
dotycza.

. Strony zobowigzuja sie do zachowania poufnosci danych, o ktérych mowa w ust. 1, w trakcie trwania umowy a

takze po jej wygasnieciu. Obowiazek ten nie dotyczy danych jawnych, czy tez ogélnodostepnych.

W przypadku stwierdzenia incydentu w zakresie bezpieczenstwa informacji Strony lub prawdopodobienstwa
wystapienia takiego incydentu, Strona stwierdzajaca niezwtocznie przekaze wszelkie posiadane informacje o
tym zdarzeniu drugiej Stronie.

Strony zobowiazuja sie uzgodni¢ i stosowac bezpieczny sposéb przekazywania informacji prawnie
chronionych, szczegélnie droga elektroniczna, zapewniajacy ich poufnosc¢.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wytaczaja stosowania postanowien przepiséw szczegdélnych,
powszechnie obowigzujacego prawa, naktadajgcych obowigzek ujawnienia informacji we wskazanym tymi
przepisami zakresie.

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku jest administratorem danych osobowych, ktére moga by¢
uzyskane w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 17. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE

Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiajgcego do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek
informacji zwigzanych z realizacja niniejszej umowy.
Wykonawca nie moze przenie$¢ na rzecz oséb trzecich praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Osoba opowiedziang za wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego jest Piotr Strzelec -
specjalista ds. energetyki w MZM .

§ 18. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 j.t.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 j.t. ze. zm.).

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

Sadem wtasciwym do rozwigzania sporéw wynikajacych z wykonywania warunkéw umowy, jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19. ZALACZNIKI
Zatgcznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy.
ZataCzniK NI 2 - oo e e s (opis dokumentu zgodnie z § 12).

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporzadzenie umowy
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